
BDI 27,76%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 32.898,20R$        

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID. 1,00                 1.191,25R$      R$  1.521,94 1.521,94R$          

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00                 2.500,00R$      R$  3.194,00 3.194,00R$          

1.3 SETOP PRE-LIM-005
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA

M2 130,00             2,32R$             R$         2,96 384,80R$             

1.4 CPU 02 CPU 02 ADMNISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00                 4.188,48R$      R$  5.351,20 16.053,60R$        

1.5 SETOP IIO-BAR-046
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG

M2 10,00               464,79R$         R$     593,82 5.938,20R$          

1.6 SETOP SON-SPT-015
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 
PERCUSSÃO D = 4

UND 1,00                 1.071,00R$      R$  1.368,31 1.368,31R$          

1.7 SETOP SON-SPT-010
SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT 
(FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M

M 40,00               77,13R$           R$       98,54 3.941,60R$          

1.8 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 75,00               5,17R$             R$         6,61 495,75R$             
2 DEMOLIÇÕES 4.457,68R$          

2.1 SETOP DEM-ALV-010
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 10,00               103,32R$         R$     132,00 1.320,00R$          

2.2 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 
MÃO DMT <= 50 M

M3 54,00               30,32R$           R$       38,74 2.092,04R$          

2.3 SETOP RO-43107 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1,04                 184,47R$         R$     235,68 245,11R$             

2.4 SETOP DEM-PIS-045
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2 26,00               24,10R$           R$       30,79 800,54R$             

3 ESTRUTURA 19.632,90R$        
3.1 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 31,00               8,10R$             R$       10,35 320,85R$             
3.2 SETOP FUN-TRA-020 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 22,00               45,48R$           R$       58,11 1.278,42R$          

3.3 SETOP FUN-CON-050
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 8,02                 519,47R$         R$     663,67 5.324,56R$          

3.4 SETOP OBR-VIA-075 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 4,28                 54,64R$           R$       69,81 298,73R$             

3.5 RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 5,30                 3,40R$             R$         4,34 22,99R$               

3.6 SETOP ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG 538,74             12,13R$           R$       15,50 8.350,47R$          

3.7 SETOP FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 33,19               47,59R$           R$       60,80 2.018,07R$          

3.8 SETOP IMP-ASF-005 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM M2 26,49               59,65R$           R$       76,21 2.018,80R$          

4 ALVENARIA 31.092,98R$        

4.1 SETOP ALV-TIJ-030
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 121,85             51,74R$           R$       66,10 8.054,55R$          

4.2 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M2 243,71             6,79R$             R$         8,67 2.112,95R$          

4.3 SETOP REV-REB-005
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 243,71             22,94R$           R$       29,31 7.143,08R$          

4.4 SETOP PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 243,71             11,82R$           R$       15,10 3.679,99R$          

SINAPI 88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 121,85             2,88R$             R$         3,68 448,42R$             

4.5 SETOP PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 121,85             4,91R$             R$         6,27 764,02R$             

4.6 SETOP PIN-EMA-011
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 121,85             13,55R$           R$       17,31 2.109,29R$          

4.7 SETOP ED-9906
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 
150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,31                 2.441,26R$      R$  3.118,95 973,11R$             

6.3 SETOP AND-FAC-010
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 
COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M2 243,71             11,49R$           R$       14,68 3.577,63R$          

6.4 SETOP RO-41431 ESTRUTURA METÁLICA PARA ANDAIMES M2 243,71             7,16R$             R$         9,15 2.229,93R$          
5 PISO 6.803,18R$          

5.1 SETOP TER-REG-010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

M2 31,00               3,85R$             R$         4,92 152,52R$             

5.2 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m3 1,55                 389,03R$         R$     497,02 770,38R$             

5.3 SETOP PIS-CON-020
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

M2 31,00               43,71R$           R$       55,84 1.731,04R$          

5.4 SETOP REV-POR-011

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 31,00               82,77R$           R$     105,75 3.278,25R$          

5.5 SETOP ROD-CER-005
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 34,10               10,35R$           R$       13,22 450,80R$             

5.6 SETOP SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,29                 255,45R$         R$     326,36 420,19R$             
6 COBERTURA 18.469,53R$        

6.1 SETOP FOR-GES-015 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 31,75               40,20R$           R$       51,36 1.630,68R$          
6.2 SETOP COB-ENG-010 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m3 36,51               72,53R$           R$       92,66 3.383,25R$          
6.3 CPU 01 CPU 01 CALHA DE ALVENARIA IMPERMEABILIZADA SOB LAJE PREMOLDADA M 24,64               110,68R$         R$     141,40 3.484,10R$          

6.4 SETOP COB-TEL-030
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, 
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE 
CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M2 36,51               75,39R$           R$       96,32 3.516,88R$          
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 
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UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
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6.5 SETOP AUX-PLA-050

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 24,64               15,12R$           R$       19,32 476,04R$             

6.6 SETOP LAJ-REV-005
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, 
SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M

m2 31,00               96,88R$           R$     123,77 3.836,87R$          

6.7 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M2 31,00               6,79R$             R$         8,67 268,77R$             

6.9 SETOP PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 31,00               13,05R$           R$       16,67 516,77R$             

6.10 SETOP PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM

M 13,20               80,42R$           R$     102,74 1.356,17R$          

6.11 ESQUADRIAS 4.391,46R$          

7.1 SETOP ESQ-FOL-020
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 
CM

UNID. 1,00                 257,62  R$     329,14 329,14R$             

7.2 SETOP ESQ-MAR-015 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM UNID. 1,00                 177,53  R$     226,81 226,81R$             

7.3 SETOP ESQ-REG-005
RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA 
COLOCADO 

UNID. 1,00                 48,36  R$       61,78 61,78R$               

7.4 CPU- 4 CPU- 4
PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, 2 FOLHAS, 120 
X 210  CM

UNID. 1,00                 496,50R$         R$     634,33 634,33R$             

7.5 CPU-5 CPU-5 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA L=14 CM, 120 X 210 CM UNID. 1,00                  R$       187,93  R$     240,10 240,10R$             

7.6 SETOP FRG-DOB-015
DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM 
BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO 

UNID. 9,00                  R$         17,04  R$       21,77 195,93R$             

7.7 SETOP FRG-FEC-010

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, 
DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E 
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNID. 2,00                 90,52  R$     115,65 231,30R$             

7.8 SETOP PIN-EMA-020
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU 
ESMALTE

M2 11,00               26,45  R$       33,79 371,69R$             

7.9 SETOP PIN-ESM-015
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

M2 11,00               18,95R$           R$       24,21 266,31R$             

7.10 SETOP ED-13888

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) 
FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, 
INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA 
(1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

M2 1,89                 326,92R$         R$     417,67 789,40R$             

7.11 SETOP MATED13879
ROLDANA GUIA SUPERIOR COM ROLAMENTO ( DIÂMETRO: 69MM/ 
MATERIAL: AÇO/ ACABAMENTO: NATURAL

UNID. 4,00                 17,50R$           R$       22,36 89,44R$               

7.12 SETOP MATED13878
ROLDANA PARA PORTÃO ( TIPO: U OU MEIA CANA/ DIÂMETRO: 
3"/CAPACIDADE : 180KG/MATERIAL: AÇO/ ACABAMENTO: ZINCADO

UNID. 4,00                 21,90R$           R$       27,98 111,92R$             

7.13 SETOP ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNID. 1,00                 82,36R$           R$     105,22 105,22R$             

7.14 SETOP FRG-FEC-010

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, 
DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E 
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNID. 1,00                 90,52R$           R$     115,65 115,65R$             

7.15 SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 1,89                 27,27R$           R$       34,84 65,85R$               

7.16 SINAPI 102189
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
PARA UM FOLHA

UNID. 2,00                 217,83R$         R$     278,30 556,60R$             

8 URBANIZAÇÃO 30.462,53R$        

8.1 SETOP RO-42424
GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M 16,20               191,16R$         R$     244,23 3.956,53R$          

8.2 SETOP SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 5,31                 251,78R$         R$     321,67 1.708,07R$          

7.4 SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 63,63               27,27R$           R$       34,84 2.216,87R$          

8.3 SETOP TER-REG-010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

M2 48,40               3,85R$             R$         4,92 238,13R$             

8.4 SETOP PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM

m2 48,40               26,49R$           R$       33,84 1.637,86R$          

8.5 SETOP URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 48,40               47,08R$           R$       60,15 2.911,26R$          

8.6 SETOP ALV-EST-040

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

M2 2,00                 103,05R$         R$     131,66 263,32R$             

8.7 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M2 4,00                 6,79R$             R$         8,67 34,68R$               

8.8 SETOP REV-REB-005
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 4,00                 22,94R$           R$       29,31 117,24R$             

8.9 SETOP PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 4,00                 11,82R$           R$       15,10 60,40R$               

8.10 SETOP PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 4,00                 4,91R$             R$         6,27 25,08R$               

8.11 SETOP TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m3 1,20                 51,54R$           R$       65,85 79,02R$               

8.12 SETOP RO-41781
ARBORIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MUDA 
((EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DA MUDA

UNID. 5,00                 11,47R$           R$       14,65 73,25R$               

8.13 SETOP HID-CXS-160

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UNID. 5,00                 240,14R$         R$     306,80 1.534,00R$          

8.14 SETOP HID-CXS-025

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 5,00                 211,57R$         R$     270,30 1.351,50R$          

8.15 SETOP HID-TUB-510
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00               148,28R$         R$     189,44 4.736,00R$          

8.16 SETOP HID-TUB-500
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00               50,01R$           R$       63,89 1.277,80R$          



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANTIDADE 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO TOTAL  

8.17 SETOP OBR-VIA-075 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 9,00                 54,64R$           R$       69,81 628,29R$             

8.18 SETOP RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 18,00               3,40R$             R$         4,34 78,12R$               
8.19 SETOP TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 4,50                 51,54R$           R$       65,85 296,33R$             

8.20 SETOP MUR-BLO-015

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 
REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO 
ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, 
CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA 
EM DUAS (2) DEMÃOS

M 10,00               566,59  R$     723,88 7.238,80R$          

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.638,37R$        

9.1 SETOP ELE-QUA-005
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE

UNID. 1,00                 129,87R$         R$     165,92 165,92R$             

9.2 SETOP ELE-DIS-020 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A UNID. 4,00                 56,94R$           R$       72,75 291,00R$             

9.3 SETOP ELE-MAN-025
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO 

M 15,00               10,79R$           R$       13,79 206,85R$             

9.4 SETOP ELE-CAB-245
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 
MM2, 70°C, 450/750V

M 45,00               8,44R$             R$       10,78 485,10R$             

9.5 AR CONDICIONADO 

9.5.1 SETOP ELE-MAN-025
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 35,00               10,79R$           R$       13,79 482,65R$             

9.5.2 COTAÇÃO COTAÇÃO AR CONDICIONADO 12000 BTU'S UNID 2,00                 2.051,80R$      R$  2.621,38 5.242,76R$          
9.5.3 CPU 03 CPU 03 INSTALAÇÃO DE  AR CONDICIONADO UNID 2,00                 166,64R$         R$     212,90 425,80R$             

9.5.4 SETOP ELE-CAB-245
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 
MM2, 70°C, 450/750V

M 99,00               8,44R$             R$       10,78 1.067,22R$          

9.5.5 ED-15791 ED-15773

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UNID 2,00                 64,63R$           R$       82,57 165,14R$             

9.5.6 SETOP ENC-ALV-005
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 
DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 35,00               1,91R$             R$         2,44 85,40R$               

9.5.7 SETOP ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UNID 2,00                 33,86R$           R$       43,26 86,52R$               

9.6 ILUMINAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ENERGIA  R$            -   -R$                   

9.6.1 SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). M2 3,00                 48,51R$           R$       61,98 185,94R$             

9.6.2 SETOP ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO 
FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UNID 7,00                 313,34R$         R$     400,32 2.802,24R$          

9.6.3 SETOP ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 3,00                 194,62R$         R$     248,65 745,95R$             

9.6.4 SETOP INST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO

UNID 4,00                 105,33R$         R$     134,57 538,28R$             

9.6.5 SETOP ELE-LAM-056
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 40W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA

UNID 4,00                 10,74R$           R$       13,72 54,88R$               

9.6.6 SETOP ELE-REA-005
REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (A.F.P), PARTIDA 
RÁPIDA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR, POTÊNCIA 16W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00                 27,98R$           R$       35,75 143,00R$             

9.6.7 SETOP ED-13335
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UNID 4,00                 90,74R$           R$     115,93 463,72R$             

161.846,85R$      

Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

TOTAL 


