PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

PLANILHA ORGAMENTARIA

AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA POPULAR

REF.: SETOP - REGIAO CENTRAL - C/ DESCONERAGAO

DATA BASE: JAN/2022 BDI 27,76%
< CUSTO PREGO
ITEM FONTE CODIGO  [DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO PREGCO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES R$ 32.898,20
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
1.1 SETOP II0-PLA-005 |COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U | UNID. 1,00 | R$ 1.191,25 | R$ 1.521,94( R$ 1.521,94
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA VB 1,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.194,00| R$ 3.194,00
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
1.3 SETOP PRE-LIM-005 AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA M2 130,00 | R$ 2,32 [ R$ 2,96 R$ 384,80
1.4 CPU 02 CPU 02 ADMNISTRACAO LOCAL MES 3,00 | R$ 4.188,48 | R$ 5.351,20| R$ 16.053,60
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
15 SETOP IO-BAR-046 INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DERMG M2 10,00 | R$ 46479 | RS 59382| R$ 5.938,20
16 SETOP SON-SPT-015 MOBILIZA(,EAO E_DESMOBILIZA(;AO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A UND 1,00 | R$ 1.071,00 | RS 1.368.31| RS 1.368,31
PERCUSSAOD =4
SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT
1.7 SETOP SON-SPT-010 (FATURAMENTO MINIMO = 30 M M 40,00 | R$ 77,13 | R$ 98,54| R$ 3.941,60
1.8 SETOP LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 75,00 | R$ 5,17 | R$ 6,61 R$ 495,75
2 DEMOLICOES R$ 4.457,68
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM
21 SETOP DEM-ALV-010 APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 10,00 | RS 103,32 | R§  132,00| RS 1.320,00
22 SETOP TRA-MAO-005 L%NE?;?EI%(?:\EA MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE M3 54,00 | R$ 30,32 | R$ 38,74| R$ 2.092,04
2.3 SETOP R0O-43107 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1,04 | R 184,47 | R$ 235,68 R$ 245,11
DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE,
24 SETOP DEM-PIS-045 INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 26,00 | R$ 24,10 | R$ 30,79| R$ 800,54
3 ESTRUTURA R$ 19.632,90
3.1 SETOP LOC-OBR-005 |LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 31,00 | R$ 8,10 | R$ 10,35| R$ 320,85
3.2 SETOP FUN-TRA-020 [PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 22,00 | R$ 45,48 | R$ 58,11| R$ 1.278,42
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
3.3 SETOP FUN-CON-050 | COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 8,02 | R$ 51947 | R$ 663,67| R$ 5.324,56
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
34 SETOP OBR-VIA-075 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 4,28 | R$ 54,64 | R$ 69,81| R$ 298,73
3.5 RO-40239 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 530 | R$ 3,40 | R$ 4,34| R$ 22,99
3.6 SETOP ARM-ACO-005 ???J'\EA) DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A KG 538,74 | R$ 12,13 | R$ 15,50 | R$ 8.350,47
3.7 SETOP FUN-FOR-005 [FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 33,19 | R$ 47,59 | R$ 60,80| R$ 2.018,07
3.8 SETOP IMP-ASF-005 |IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E =4 MM| M2 26,49 | R$ 59,65 | R$ 76,21| R$ 2.018,80
4 ALVENARIA R$ 31.092,98
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,
41 SETOP ALV-TW-030 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 121,85 | R$ 5174 | RS 86.10| R$ 8.054,55
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
4.2 SETOP REV-CHA-005 [APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, M2 243,71 | R$ 6,79 | R$ 8,67| R$ 2.112,95
PREPARO MECANICO
g " REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
43 SETOP REV-REB-005 APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 243,71 | R$ 22,94 | R$ 29,31| R$ 7.143,08
_ g PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
4.4 SETOP PIN-ACR-005 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 243,71 | R$ 11,82 | R$ 15,10| R$ 3.679,99
SINAPI 88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO M2 121,85 | R$ 2,88 | R$ 3,68| R$ 448,42
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
45 SETOP PIN-SEL-005 PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 121,85 | R$ 491 RS 6.27) RS 764,02
" ~ EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
4.6 SETOP PIN-EMA-011 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 121,85 | R$ 13,55 | R$ 17,31| R$ 2.109,29
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE
4.7 SETOP ED-9906 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM M3 0,31 | R$ 2.441,26 | R$ 3.118,95| R$ 973,11
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA
6.3 SETOP AND-FAC-010 [COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDACORPO EM MADEIRA, | M2 243,71 | R$ 11,49 | R$ 14,68| R$ 3.577,63
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
6.4 SETOP RO-41431 |ESTRUTURA METALICA PARA ANDAIMES M2 243,71 | R$ 7,16 | R$ 9,15 R$ 2.229,93
5 PISO R$ 6.803,18
5.1 SETOP TER-REG-010 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA M2 31,00 | R$ 385 | RS 492| R$ 152,52
VIBRATORIA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
52 SETOP FUN-LAS-005 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 155 | R$ 389,03 | R$ 497,02 R$ 770,38
Y ¥ CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
53 SETOP PIS-CON-020 AREIA), ESP. 50MM M2 31,00 | R$ 43,71 | R$ 55,84| R$ 1.731,04
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
54 SETOP REV-POR-011 |EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA (45X45CM), M2 31,00 | R$ 82,77 | R$ 105,75| R$ 3.278,25
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL,
55 SETOP ROD-CER-005 |ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M 34,10 | R$ 10,35 | R$ 13,22| R$ 450,80
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
5.6 SETOP SOL-GRA-005 |[SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 129 | R$ 25545 | R$ 326,36 R$ 420,19
6 COBERTURA R$ 18.469,53
6.1 SETOP FOR-GES-015 |[FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 31,75 | R$ 40,20 | R$ 51,36 R 1.630,68
6.2 SETOP COB-ENG-010| ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m3 36,51 | R$ 72,53 | R$ 92,66 | R 3.383,25
6.3 CPU 01 CPU 01 CALHA DE ALVENARIA IMPERMEABILIZADA SOB LAJE PREMOLDADA M 24,64 | R$ 110,68 | R$ 141,40| R 3.484,10
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,
6.4 SETOP COB-TEL-030 |COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE M2 36,51 | R$ 75,39 | R$ 96,32| R$ 3.516,88

CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO




ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRIGAO

UNID.

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

PREGO
UNITARIO

PREGCO TOTAL

6.5

SETOP

AUX-PLA-050

PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E ARMACAO

24,64

R$ 15,12

R$

19,32

R$

476,04

6.6

SETOP

LAJ-REV-005

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM,
SC =100 KG/M2, L = 3,00 M

m2

31,00

R$ 96,88

R$

123,77

R$

3.836,87

6.7

SETOP

REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

M2

31,00

R$ 6,79

R$

8,67

R$

268,77

6.9

SETOP

PIN-ACR-006

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

31,00

R$ 13,05

R$

16,67

R$

516,77

6.10

SETOP

PLU-CON-005

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXOES E SUPORTES, 100 MM

13,20

R$ 80,42

R$

102,74

R$

1.356,17

6.11

ESQUADRIAS

R$

4.391,46

71

SETOP

ESQ-FOL-020

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210
CcM

UNID.

1,00

257,62

R$

329,14

R$

329,14

7.2

SETOP

ESQ-MAR-015

MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM

UNID.

1,00

177,53

R$

226,81

R$

226,81

7.3

SETOP

ESQ-REG-005

REGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA
COLOCADO

UNID.

1,00

48,36

R$

61,78

R$

61,78

7.4

CPU-4

CPU-4

PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, 2 FOLHAS, 120
X210 CM

UNID.

1,00

R$ 496,50

R$

634,33

R$

634,33

7.5

CPU-5

CPU-5

MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA L=14 CM, 120 X 210 CM

UNID.

1,00

R$ 187,93

R$

240,10

R$

240,10

76

SETOP

FRG-DOB-015

DOBRADIGA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM
BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXAGAO

UNID.

9,00

R$ 17,04

R$

21,77

R$

195,93

7.7

SETOP

FRG-FEC-010

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO,
DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E
MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES

UNID.

2,00

90,52

R$

115,65

R$

231,30

7.8

SETOP

PIN-EMA-020

EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A OLEO,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A OLEO OU
ESMALTE

M2

11,00

26,45

R$

33,79

R$

371,69

79

SETOP

PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A
OLEO

M2

11,00

R$ 18,95

R$

24,21

R$

266,31

7.10

SETOP

ED-13888

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1)
FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA,
INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA
(1) DEMAO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

M2

1,89

R$ 326,92

R$

417,67

R$

789,40

711

SETOP

MATED13879

ROLDANA GUIA SUPERIOR COM ROLAMENTO ( DIAMETRO: 69MM/
MATERIAL: ACO/ ACABAMENTO: NATURAL

UNID.

4,00

R$ 17,50

R$

22,36

R$

89,44

712

SETOP

MATED13878

ROLDANA PARA PORTAO ( TIPO: U OU MEIA CANA/ DIAMETRO:
3"/CAPACIDADE : 180KG/MATERIAL: ACO/ ACABAMENTO: ZINCADO

UNID.

4,00

R$ 21,90

R$

27,98

R$

111,92

713

SETOP

ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METALICA, GRAU DE
SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM
ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES

UNID.

1,00

R$ 82,36

R$

105,22

R$

105,22

7.14

SETOP

FRG-FEC-010

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANGA MEDIO,
DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E
MAGANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES

UNID.

1,00

R$ 90,52

R$

115,65

R$

115,65

7.15

SETOP

PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

1,89

R$ 27,27

R$

34,84

65,85

7.16

SINAPI

102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
PARA UM FOLHA

UNID.

2,00

R$ 217,83

R$

278,30

R$

556,60

URBANIZAGAO

R$

30.462,53

8.1

SETOP

RO-42424

GRADIL METALICO PADRAO DER-MG (EXECUGAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

16,20

R$ 191,16

R$

244,23

R$

3.956,53

8.2

SETOP

SER-POR-055

PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO

M2

5,31

R$ 251,78

R$

321,67

R$

1.708,07

7.4

SETOP

PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

63,63

R$ 27,27

R$

34,84

R$

2.216,87

8.3

SETOP

TER-REG-010

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

M2

48,40

R$ 3,85

R$

4,92

R$

238,13

8.4

SETOP

PIS-CON-005

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM

m2

48,40

R$ 26,49

R$

33,84

R$

1.637,86

8.5

SETOP

URB-PAS-006

PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

M2

48,40

R$ 47,08

R$

60,15

R$

2.911,26

8.6

SETOP

ALV-EST-040

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

M2

2,00

R$ 103,05

R$

131,66

R$

263,32

8.7

SETOP

REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

M2

4,00

R$ 6,79

R$

8,67

34,68

8.8

SETOP

REV-REB-005

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

4,00

R$ 22,94

R$

29,31

R$

117,24

8.9

SETOP

PIN-ACR-005

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

4,00

R$ 11,82

R$

15,10

R$

60,40

8.10

SETOP

PIN-SEL-005

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

M2

4,00

R$ 4,91

R$

6,27

R$

25,08

8.11

SETOP

TER-ATE-015

ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE

m3

1,20

R$ 51,54

R$

65,85

R$

79,02

8.12

SETOP

RO-41781

ARBORIZAGAO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MUDA
((EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DA MUDA

UNID.

5,00

R$ 11,47

R$

14,65

R$

73,25

8.13

SETOP

HID-CXS-160

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30XB0CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

UNID.

5,00

R$ 240,14

R$

306,80

R$

1.534,00

8.14

SETOP

HID-CXS-025

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID.

5,00

R$ 211,57

R$

270,30

R$

1.351,50

8.15

SETOP

HID-TUB-510

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES

25,00

R$ 148,28

R$

189,44

R$

4.736,00

8.16

SETOP

HID-TUB-500

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE
ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

20,00

R$ 50,01

R$

63,89

R$

1.277,80




ITEM
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8.17

SETOP

OBR-VIA-075

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M

M3

9,00

R$ 54,64

R$ 69,81

R$

628,29

8.18

SETOP

RO-40239

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

M2

18,00

R$ 3,40

R$ 4,34

R$

78,12

8.19

SETOP

TER-ATE-015

ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE

4,50

R$ 51,54

R$ 65,85

R$

296,33

8.20

SETOP

MUR-BLO-015

MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO
REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO
ARMADO , DIMENSAO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO,
INCLUSIVE ESCAVAGAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO,
CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA
EM DUAS (2) DEMAOS

10,00

566,59

R$ 723,88

R$

7.238,80

INSTALACOES ELETRICAS

R$

13.638,37

9.1

SETOP

ELE-QUA-005

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E
CHAVE

UNID.

1,00

R$ 129,87

R$ 165,92

R$

165,92

9.2

SETOP

ELE-DIS-020

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A

UNID.

4,00

R$ 56,94

R$ 7275

R$

291,00

9.3

SETOP

ELE-MAN-025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

15,00

R$ 10,79

R$ 13,79

R$

206,85

9.4

SETOP

ELE-CAB-245

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6
MM2, 70°C, 450/750V

45,00

R$ 8,44

R$ 10,78

R$

485,10

9.5

AR CONDICIONADO

9.5.1

SETOP

ELE-MAN-025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

35,00

R$ 10,79

R$ 13,79

R$

482,65

9.5.2

COTAGAO

COTAGAO

AR CONDICIONADO 12000 BTU'S

UNID

2,00

R$ 2.051,80

R$ 2.621,38

R$

5.242,76

9.5.3

CPU 03

CPU 03

INSTALACAO DE_AR CONDICIONADO

UNID

2,00

R$ 166,64

R$ 212,90

R$

425,80

954

SETOP

ELE-CAB-245

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6
MM2, 70°C, 450/750V

99,00

R$ 8,44

R$ 10,78

R$

1.067,22

955

ED-15791

ED-15773

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

UNID

2,00

R$ 64,63

R$ 82,57

R$

165,14

9.5.6

SETOP

ENC-ALV-005

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA,
TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

35,00

R$ 1,91

R$ 2,44

R$

85,40

957

SETOP

ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

UNID

2,00

R$ 33,86

R$ 43,26

R$

86,52

9.6

ILUMINAGAO E ABASTECIMENTO DE ENERGIA

R$ -

R$

9.6.1

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).

M2

3,00

R$ 48,51

R$ 61,98

R$

185,94

9.6.2

SETOP

ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

7,00

R$ 313,34

R$ 400,32

R$

2.802,24

9.6.3

SETOP

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTANCIA DE
ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

3,00

R$ 194,62

R$ 248,65

R$

745,95

9.6.4

SETOP

INST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO DO
ELETRODUTO

UNID

4,00

R$ 105,33

R$ 134,57

R$

538,28

9.6.5

SETOP

ELE-LAM-056

LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTENCIA 40W,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINARIA

UNID

4,00

R$ 10,74

R$ 13,72

R$

54,88

9.6.6

SETOP

ELE-REA-005

REATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA (A.F.P), PARTIDA
RAPIDA, PARA UMA (1) LAMPADA TUBULAR, POTENCIA 16W,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UNID

4,00

R$ 27,98

R$ 35,75

R$

143,00

9.6.7

SETOP

ED-13335

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
UMA (1) LAMPADA TUBULAR LED 1X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UNID

4,00

R$ 90,74

R$ 115,93

R$

463,72

TOTAL

R$

161.846,85
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