
MÊS: mar/22 BDI: 27,98%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$) 
 CUSTO TOTAL 

(R$) 
  PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
 PREÇO TOTAL  

(R$) 
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.068,92R$      27.251,39R$            

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

m² 1,00          

1.225,53R$       

1,00R$                R$         1.568,43 1.568,43R$              

1.2 MOB-DES-020O SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA VB 1,00          3.110,00R$       3.110,00R$         R$         3.980,18 3.980,18R$              
1.3 CPU 03 SETOP ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 6,00          1.554,40R$       9.326,40R$         R$         1.989,32 11.935,92R$            
1.4 CPU 04 SETOP LAUDO TÉCNICO SOBRE ESTABILIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA UNID. 1,00          2.703,52R$       2.703,52R$         R$         3.459,96 3.459,96R$              

1.5
IIO-BAR-046

SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG

M2 10,00        
492,80R$          

4.928,00R$         R$            630,69 6.306,90R$              

2 ESTRUTURA 104.484,25R$    8.286,53R$              

2.1 ARM-AÇO-005 SETOP
CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO DE 12,5MM ( FAZENDO UM X 
ENTRE OS PILARES)

KG 81,48        
12,37R$            

1.007,91R$         R$              15,83 1.289,83R$              

2.2 EST-ARM-015 SETOP REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDA UNID 87,00        10,66R$            927,42R$            R$              13,64 1.186,68R$              

2.3 FUN-FOR-005 SETOP
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MADEIRA COMPENSADA COM 
REAPROVEITAMENTO

M2 30,60        
53,61R$            

1.640,47R$         R$              68,61 2.099,47R$              

2.4 FUN-CON-050 FUN-CON-050
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 5,40          
536,91R$          

2.899,31R$         R$            687,14 3.710,56R$              

3 SISTEMAS DE COBERTURA 98.009,14R$      125.429,81R$          

3.1 COB-TEL-045 SETOP
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.031,64   
81,96R$            

84.553,21R$       R$            104,89 108.208,72R$          

3.2 94449 SINAPI
TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

M2 51,87        68,82R$            3.569,69R$         R$              88,08 4.568,71R$              

3.3 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM M 64,32        111,49R$          7.171,04R$         R$            142,68 9.177,18R$              

3.4 ED-9077 SETOP
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 40,00        7,88R$              315,20R$            R$              10,08 403,20R$                 

3.5
ED-9076

SETOP
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMÊS 120,00      20,00R$            2.400,00R$         R$              25,60 3.072,00R$              

4 PINTURAS E ACABAMENTOS 50.201,73R$      64.248,52R$            
4.1 ED-9917 SETOP PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS M2 658,54      24,60R$            16.200,08R$       R$              31,48 20.730,84R$            

4.2 100722 SETOP
PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS

M2 874,34      20,30R$            17.749,10R$       R$              25,98 22.715,35R$            

4.3 PIN-LIX-015 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 1.532,88   4,32R$              6.622,04R$         R$                5,53 8.476,83R$              

4.4 PIN-SEL-015 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 550,00      
4,71R$              

2.590,50R$         R$                6,03 3.316,50R$              

4.5 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 550,00      
12,80R$            

7.040,00R$         R$              16,38 9.009,00R$              

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.950,92R$        2.496,70R$              
5.1 89849 SINAPI TUBO DE PVC Ø150MM M 22,00        68,24R$            1.501,28R$         R$              87,33 1.921,26R$              
5.2 89744 SINAPI JOELHO 90 - 150MM UNID 12,00        24,73R$            296,76R$            R$              31,65 379,80R$                 
5.3 HID-RAL-025 SETOP RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM UNID 4,00          38,22R$            152,88R$            R$              48,91 195,64R$                 
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 22.861,32R$      29.257,26R$            

6.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO -R$                  R$                    -   -R$                       
6.2 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES UNID 1,00          515,03R$          515,03R$            R$            659,14 659,14R$                 
6.3 97359 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR UNID 1,00          3.095,01R$       3.095,01R$         R$         3.960,99 3.960,99R$              
6.4 ELE-DIS-007 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A UNID 1,00          20,25R$            20,25R$              R$              25,92 25,92R$                   
6.5 ELE-DIS-008 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A UNID 5,00          20,25R$            101,25R$            R$              25,92 129,60R$                 

REF.: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/ DESCONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CLAUDIONOR TAVARES INCLUINDO RECUPERAÇÃO 
DE ESTRUTURA METÁLICA 
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6.6 ELE-DIS-038 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A UNID 2,00          87,69R$            175,38R$            R$            112,23 224,46R$                 
6.7 ED-15114 SEINFRA DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A UNID 1,00          116,67R$          116,67R$            R$            149,31 149,31R$                 
6.8 ELE-SUP-010 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V UNID 2,00          263,92R$          527,84R$            R$            337,76 675,52R$                 
6.9 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -R$                  R$                    -   -R$                       
6.10 95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 70,00        26,74R$            1.871,80R$         R$              34,22 2.395,40R$              
6.11 95748 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 10,00        48,22R$            482,20R$            R$              61,71 617,10R$                 
6.12 95811 SINAPI CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID 5,00          17,85R$            89,25R$              R$              22,84 114,20R$                 
6.13 95814 SINAPI CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID 4,00          21,23R$            84,92R$              R$              27,17 108,68R$                 
6.14 95817 SINAPI CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS UNID 1,00          35,19R$            35,19R$              R$              45,04 45,04R$                   
6.15 C0466 SEINFRA ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE ¾" UNID 40,00        20,56R$            822,40R$            R$              26,31 1.052,40R$              
6.16 SPDA-ABR-025 SEINFRA ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" UNID 4,00          20,56R$            82,24R$              R$              26,31 105,24R$                 
6.17 92695 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U UNID 2,00          20,56R$            41,12R$              R$              26,31 52,62R$                   
6.18 92695 SINAPI LUVA DE AÇO GALVANIZADO ¾'' UNID 10,00        20,56R$            205,60R$            R$              26,31 263,10R$                 
6.19 92662 SINAPI LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1'' UNID 2,00          37,76R$            75,52R$              R$              48,33 96,66R$                   
6.20 CABOS E FIOS CONDUTORES -R$                  R$                    -   -R$                       

6.21 91926 SINAPI

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO 
NOMINAL: #2,5 MM²

M 15,00        3,71R$              55,65R$              R$                4,75 71,25R$                   

6.22 91928 SINAPI

CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE 
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 
750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO 
NOMINAL: #4 MM²

M 320,00      6,08R$              1.945,60R$         R$                7,78 2.489,60R$              

6.23 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -R$                  R$                    -   -R$                       
6.24 91997 SINAPI TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA UNID 1,00          29,40R$            29,40R$              R$              37,63 37,63R$                   

6.25 COTAÇÃO COTAÇÃO
LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" 
COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W

UNID 20,00        624,45R$          12.489,00R$       R$            799,17 15.983,40R$            

7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 10.977,56R$      14.049,43R$            
7.1 96985 SINAPI HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M UNID 5,00          88,77R$            443,85R$            R$            113,61 568,05R$                 

7.2 SPDA-CXS-015 SETOP
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 
380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI

UNID 1,00          
267,63R$          

267,63R$            R$            342,51 342,51R$                 

7.3 96973 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM² M 17,50        50,13R$            877,28R$            R$              64,16 1.122,80R$              
7.4 96974 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM² M 110,00      64,36R$            7.079,60R$         R$              82,37 9.060,70R$              
7.5 93008 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM M 19,00        18,69R$            355,11R$            R$              23,92 454,48R$                 
7.6 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO M3 16,50        64,12R$            1.057,98R$         R$              82,06 1.353,99R$              
7.7 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 16,50        25,81R$            425,87R$            R$              33,03 545,00R$                 
7.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM UNID 5,00          52,95R$            264,75R$            R$              67,77 338,85R$                 
7.9 ELE-ATE-010 SEINFRA CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580 UNID 5,00          9,53R$              47,65R$              R$              12,20 61,00R$                   
7.10 98463 SINAPI CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO UNID 5,00          22,04R$            110,20R$            R$              28,21 141,05R$                 
7.11 ELE-ATE-010 SETOP TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 UNID 5,00          9,53R$              47,65R$              R$              12,20 61,00R$                   

8 PISO 43.312,46R$      55.429,42R$            
8.1 CPU 01 CPU 01 RETIRADA MANUAL DE MATO NO PISO EXISTENTE M² 608,00      0,43R$              260,48R$            R$                0,55 334,40R$                 

8.2 CPU 02 CPU 02
ESCARIAÇÃO EM PONTOS ALTERNADOS DO PISO EXISTENTE PARA 
AUMENTAR ADERENCIA ENTRE CAMADA SUPERIOR E INFERIOR

M² 608,00      0,64R$              390,72R$            R$                0,82 498,56R$                 

8.3 SETOP ED-9319
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA 
SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, 
ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.

M2 561,00      
73,26R$            

41.098,86R$       R$              93,76 52.599,36R$            

8.4 SETOP OBR-VIA-245
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

M 630,00      
2,48R$              

1.562,40R$         R$                3,17 1.997,10R$              

9 ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E MURO DIVISÓRIO 274.287,74R$    351.024,11R$          

9.1 SETOP ED-9100
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA

M2 357,00      
169,01R$          

60.336,57R$       R$            216,30 77.219,10R$            

9.2 SETOP OBR-VIA-075 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 3,20          54,64R$            174,85R$            R$              69,93 223,78R$                 
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9.3 RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 8,00          3,43R$              27,44R$              R$                4,39 35,12R$                   

9.4 SETOP FUN-CON-050
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 3,20          
536,91R$          

1.718,11R$         R$            687,14 2.198,85R$              

9.5 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 
DMT <= 50 M

M3 4,16          
32,56R$            

135,45R$            R$              41,67 173,35R$                 

9.6 SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 252,00      
29,32R$            

7.388,64R$         R$              37,52 9.455,04R$              

9.8 SETOP SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 21,00        265,44R$          5.574,24R$         R$            339,71 7.133,91R$              

9.9 SETOP DEM-ALV-010
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (MURO)

M2 72,00        
111,15R$          

8.002,80R$         R$            142,25 10.242,00R$            

9.10 ARQUIBANCADA
9.10.1 SETOP OBR-VIA-075 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 6,0404 54,64 330,05R$            R$              69,93 422,41R$                 

9.10.2
SETOP FUN-FOR-005

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

M2
199,22 53,61

10.680,18R$       R$              68,61 13.668,48R$            

9.10.3
SETOP FUN-CON-130

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3
19,27 449,38

8.659,55R$         R$            575,12 11.082,56R$            

9.10.4 SETOP ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 1541,6 12,37 19.069,59R$       R$              15,83 24.403,53R$            

9.10.5
SETOP LAJ-REV-005

LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 
100 KG/M2, L = 3,00 M

M2
87,48 99,67

8.719,13R$         R$            127,56 11.158,95R$            

9.10.6
SETOP ALV-BLO-025

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM 
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2
184,32 49,35

9.096,19R$         R$              63,16 11.641,65R$            

9.10.7
SETOP RO-41661

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2
278,928 12,5

3.486,60R$         R$              16,00 4.462,85R$              

9.10.8
SETOP REV-REB-015

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO+

M2
278,928 26,81

7.478,06R$         R$              34,31 9.570,02R$              

9.10.9
SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2
278,928 12,8

3.570,28R$         R$              16,38 4.568,84R$              

9.10.10
SETOP ALV-EST-040

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

M2
7,128 110,96

790,92R$            R$            142,01 1.012,25R$              

9.11 SETOP SER-COR-025 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 10,00        175,40R$          1.754,00R$         R$            224,48 2.244,80R$              
9.12 SETOP SEDS-COR-005 GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS M 10,00        319,63R$          3.196,30R$         R$            409,06 4.090,60R$              

9.13 SETOP
COB-TEL-045

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 

KG 3.000,00   
22,31R$            

66.930,00R$       R$              28,55 85.650,00R$            

9.14 SETOP SETOP
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 200,40      
81,96R$            

16.424,78R$       R$            104,89 21.019,96R$            

9.15 SETOP MUR-BLO-015

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, 
ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , 
DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM 
ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS

M 48,00        

600,26R$          

28.812,48R$       R$            768,21 36.874,08R$            

9.16 SETOP RO-42283
PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

M2 48,00        
40,24R$            

1.931,52R$         R$              51,50 2.472,00R$              

626.154,05R$    677.473,16R$          

Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

TOTAL 


