
MÊS: jan/22 BDI: 28,22%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  CUSTO (R$) 
 CUSTO TOTAL 

(R$) 
 PREÇO (R$)  PREÇO TOTAL R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.530,25R$       19.912,97R$           

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 
1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 
3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID.

1,00               1.191,25R$         

1.191,25R$         1527,42 1.527,42R$             

1.2 MOB-DES-020 SETOP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  DE OBRA VB 1,00               2.000,00R$         2.000,00R$          R$         2.564,40 2.564,40R$             

1.3 CPU-01 SETOP ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UNID. 1,00               4.663,20              4.663,20R$          R$         5.979,16 5.979,16R$             

1.4
IIO-BAR-046

SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG

M2
10,00              464,79

4.647,90R$         
 R$            595,95 5.959,50R$             

1.5 SON-SPT-005 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 
D = 2 1/2"

VB 1 714 714,00R$            
 R$            915,49 915,49R$                

1.6
SON-SPT-010

SETOP
SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 
30 M) 

M 30,00              
77,13R$              

2.313,90R$         
 R$              98,90 2.967,00R$             

2 MURO DE ARRIMO  R$       56.793,98  R$           77.256,11 

2.1
FUN-TRA-026

SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 
50,1 A 100 KM

Mês
1,00               1.530,00R$         

1.530,00R$         1961,77 1.961,77R$             

2.2 FUN-TRA-055 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO M3 47,30              48,92R$              2.313,92R$          R$              62,73 2.967,13R$             

2.3 TER-REG-010 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 7,11               3,85 27,36R$               R$                4,94 35,10R$                  

2.4
TRA-MAO-005

SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 
M M3 2,84               

30,32
86,18R$              

 R$              38,88 110,51R$                
2.5 OBR-VIA-075 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M M3 2,84               54,64 155,31R$             R$              70,06 199,14R$                

2.6
FUN-FOR-005

SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 123,19            
47,59R$              

5.862,56R$         
 R$              61,02 7.516,99R$             

2.7 ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO KG 1.420,86         12,21R$              17.348,68R$        R$              15,66 22.250,65R$           

2.8
FUN-LAS-005

SETOP
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 1,36               
389,03

527,64R$            
 R$            498,81 676,54R$                

2.9 FUN-CON-100 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 26,82 443,84R$            11.904,21R$        R$            569,09 15.263,54R$           

2.10 ALV-EST-040 SETOP
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 
FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 107,10
103,05R$            

11.036,66R$       
 R$            132,13 14.151,12R$           

2.11 RO-41589 SETOP
DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 35 CM (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UNID 24,00
19,93R$              

478,32R$            
 R$              25,55 613,20R$                

2.12
RO-41661

SETOP
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M2 107,10

12,41R$              
1.329,11R$         

 R$              15,91 1.703,96R$             

2.13
REV-REB-005

SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 107,10

22,94R$              
2.456,87R$         

 R$              29,41 3.149,81R$             

2.14
PIN-SEL-015

SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE 
GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 
DE SELADOR ACRÍLICO

M2 107,10
4,40R$                

471,24R$            
 R$                5,64 604,04R$                

2.15
PIN-ACR-005

SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2 107,10

11,82R$              
1.265,92R$         

 R$              15,16 1.623,64R$             

2.16
RO-40956

SETOP
DRENO VERTICAL DE AREIA GROSSA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO , 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

M3 31,60
75,02R$              

2.370,63R$         
 R$              96,19 3.039,60R$             

2.17 CPU-02 CPU-02 INSTALAÇÃO DE BARBACÃ UNID 24,00 45,15R$              1.083,60R$          R$              57,89 1.389,36R$             
3 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM E COMPLEMENTARES  R$         6.569,42  R$             8.547,64 

3.1 PRE-CAP-005 SETOP CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA M2 96 1,01  R$              96,96  R$                1,30 124,80R$                
3.2 TER-ESC-015 SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 183,75  R$                5,81 1.067,59R$          R$                7,45 1.368,94R$             
3.3 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 122,5  R$              35,69 4.372,03R$          R$              45,76 5.605,60R$             

3.4 PAI-GRA-005 SETOP
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS m216,14

M2 70  R$              16,14 1.129,80R$         
 R$              20,69 1.448,30R$             

78.893,65R$       105.716,71R$         
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