



Lista de Materiais	
Aparição	
Torneira de Jardim	25 mm x 3/4"
2,00	
Mais	
Hidrometro individual	5 m/m
1,00	
Regador Globo	3/4"
1,00	
Regador de estufa	3/4"
2,00	
Regador de gaveta bruto ABNT	3/4"
2,00	
PVC misto soldável	
Adaptador prumo de plástico	3/4"
1,00	
Colar de tomada em PVC	3/4"
1,00	
Linha soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"
2,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	25 mm - 3/4"
9,00	
Joelho 90° soldável	25 mm
12,00	
Tubo	25 mm
132,24 m	
Tubo 90 soldável	25 mm
5,00	
Aparição	
Balancim	25 mm x 1/2"
2,00	
Chuveiro	25 mm x 3/4"
3,00	
Torneira de Jardim	25 mm x 3/4"
1,00	
Torneira da Pia de Cozinha	25 mm - 3/4"
2,00	
Torneira da Pia de Despejo	25 mm - 3/4"
2,00	
Torneira da Tanque de Lavar	25 mm - 3/4"
3,00	
Torneira do lavatório	25 mm - 1/2"
35,00	
Vaso Sanitário p/ c/ acoplada	1/2"
2,00	
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4"	40 mm - 1 1/2"
16,00	
Mais	
Registro de gaveta bruto ABNT	1 1/4"
12,00	
3/4"	
Registro de pressão c/ canopla cromada	3/4"
30,00	
Válvula de descarga alta pressão	1 1/4"
1,00	
PVC Acessórios	
Bucha de ligação p/ vaso sanitário	1 1/2"
15,00	
Engate flexível cobre cromado com canopla	1/2" - 3/8"
2,00	
Engate flexível plástico	1/2" - 3/8"
37,00	
Tubo de descarga VDE	38 mm
13,00	
Tubo de ligação - lado cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	38 mm
13,00	
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca	25 mm - 1/2"
2,00	
Linha soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	25 mm - 3/4"
61,00	
Bucha de redução sold. longa	40 mm - 25 mm
37,00	
Cap soldável	25 mm
3,00	
Joelho 90° soldável	25 mm
3,00	
Tubo	40 mm
60,00	
Linha soldável	40 mm
16,00	
Tubo	25 mm
119,54 m	
Tubo 90 soldável	40 mm
38,30 m	
Tubo	25 mm
12,00	
União soldável	25 mm
33,00	
PVC soldável azul c/ bucha lado	
Joelho 90° soldável com bucha de lado	25 mm - 3/4"
10,00	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de lado	25 mm - 1/2"
35,00	
Tubo red 90 sold c/ bucha lado B central	25 mm - 1/2"
2,00	
TIGREFLEX	
18 TIGREFLEX	1 1/4" x 3/4"
2,00	

Legenda Detalhada	
←	Alimentador Pressão
Mais	
Registro de estufa	3/4"
2,00	
PVC misto soldável	
Adaptador prumo de plástico	3/4"
1,00	
Colar de tomada em PVC	3/4"
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	25 mm - 3/4"
3,00	
Hidrometro individual - HIDRÔMETRO	
Mais	
Hidrometro individual	5 m/m
1,00	
PVC misto soldável	
Linha soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"
2,00	
3	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG
Mais	
Registro de gaveta bruto ABNT	1 1/4"
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	40 mm - 1 1/4"
2,00	
3	Registro de Pressão com PVC soldável - RP
Mais	
Registro de pressão c/ canopla cromada	3/4"
1,00	
PVC misto soldável	
Linha soldável c/ rosca	25 mm - 3/4"
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	25 mm - 3/4"
1,00	
3	Registro global c/ PVC soldável - RGS
Mais	
Registro Globo	3/4"
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	25 mm - 3/4"
2,00	
4	Válvula de descarga c/PVC soldável - VD
Mais	
Válvula de descarga alta pressão	1 1/4"
1,00	
PVC Acessórios	
Bucha de ligação p/ vaso sanitário	1 1/2"
1,00	
Tubo de descarga VDE	38 mm
1,00	
Tubo de ligação - lado cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	38 mm
1,00	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto choleira-rosca p registro	40 mm - 1 1/4"
1,00	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) TODOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM RECEBER IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA QUE SE EVITE FUTURAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS.

2) NO DECORRER DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO TODAS AS DÚVIDAS DEVERÃO SER REPORTADAS À EQUIPE DA WMC ENGENHARIA. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI FEDERAL 5988 DE 14/12/73. ALTERAÇÕES NO PROJETO SÓ COM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS.

3) VERIFICAR PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

SECRETARIA DE SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE DE QUELUZITO

ENDEREÇO:
R. PROF. ELOY LACERDA, 141 - CENTRO - QUELUZITO/MG

COORDENADOR:
DENEZ OLIVEIRA BEJAR - CREA: 89511/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:
WESLEY MERVILE SILVA - CREA: 14112772-4

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - HIDRÁULICO - PALNTA BAIXA

HIDROSSANITÁRIO

01/13

ARQUIVO:
09/24

ESCALA
INDICADA